

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम के वित्तीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/18-2018/

NIT No.- BMSICL/Infra/23/2018

आज दिनांक 20/09/2018 को प्रबंध निदेशक, BMSICL की अध्यक्षता में वित्तीय निविदा समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:-

- (1) श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से., प्रबंध निदेशक-सह-अध्यक्ष वित्तीय निविदा समिति, BMSICL, Patna
- (2) श्री शशि भूषण प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक, परियोजना, BMSICL, Patna
- (3) श्री सुधीर कुमार, महाप्रबंधक वित्त, BMSICL, Patna
- (4) श्री रवीश किशोर, वरीय उपसमाहर्ता, प्रतिनिधि कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति
- (5) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग
- (6) श्री संजीव रंजन, महाप्रबंधक, परियोजना एवं निरूपण, BMSICL, Patna

इस बैठक में निम्न कार्य के वित्तीय निविदा पर विचार-विमर्श किया गया:-

1. कार्य का नाम:- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना के सभागार, प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास का जीर्णोद्धार कार्य, फर्निचर एवं ए0सी0 इत्यादि सहित (निविदा सूचना संख्या -23/2018, गुप 02, बी.ओ.क्यू. राशि 2,49,83,944/- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 4,00,06,000):- इस कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या BMSICL/Infra/23/2018, दिनांक-04/07/2018 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल चार निविदाएँ प्राप्त हुई।

तकनीकी निविदा समिति की बैठक दिनांक 31/08/2018 (कार्यवाही अनुलग्न) में इस कार्य हेतु तीन निविदादाता की निविदा को Responsive मानते हुए वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में दिनांक 19/09/2018 को संवेदकों की वित्तीय निविदा ई-प्रोक के वेबसाइट पर खोली गई।

वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस कार्य के निम्न तीन निविदादाताओं का न्यूनतम उद्धृत राशि 2,24,85,549.60 (दो करोड़ चौबीस लाख पचासी हजार पाँच सौ उनचास रूपया साठ पैसा मात्र) अर्थात बी.ओ.क्यू. की राशि से 10.00 प्रतिशत कम पाया गया:-

- I. चंद्र शेखर प्रसाद, अनिसाबाद, पटना
- II. रंजन इंजिकॉन प्रा0 लि0, कंकड़बाग, पटना
- III. आर0के0 इन्फ्रासर्विसेज प्रा0 लि0, फ्रेजर रोड, पटना

उपर्युक्त वर्णित तीनों निविदादाताओं का दर बराबर पाए जाने के कारण PWD कोड के नियम 163 के तहत सभी तीनों निविदादाता के बीच लॉटरी आयोजित कर कार्य आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

2. कार्य का नाम:- केन्द्रीय पुस्तकालय दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय का उन्नयन, फर्निचर एवं ए0सी0 इत्यादि सहित (निविदा सूचना संख्या -23/2018, गुप 01, बी.ओ.क्यू. राशि 3,14,41,203/- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 3,36,82,000):- इस कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या BMSICL/Infra/23/2018, दिनांक- 04/07/2018 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल दो निविदाएँ प्राप्त हुई।

तकनीकी निविदा समिति की बैठक दिनांक 31/08/2018 (कार्यवाही अनुलग्न) में इस कार्य हेतु दो निविदादाता की निविदा को Responsive मानते हुए वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की गई, उक्त के आलोक में दिनांक 19/09/2018 को संवेदकों की वित्तीय निविदा ई-प्रोक के वेबसाईट पर खोली गई।


वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस कार्य के प्रथम न्यूनतम निविदादाता आर0के0 इन्फ्रासर्विसेज प्रा0 लि0, फ्रेजर रोड, पटना के द्वारा Schedule Item हेतु 10.00% कम यथा रूपये 16,99,481.70 (सोहल लाख निन्यानवे हजार चार सौ एकासी रूपया सत्तर पैसा मात्र) तथा गैर अनुसूचित मद हेतु 2,65,97,601.00 (दो करोड़ पैसठ लाख संतानवे हजार छः सौ एक रूपया मात्र) यथा कुल 2,82,97,082.70 (दो करोड़ बेरासी लाख संतानवे हजार बेरासी रूपया सत्तर पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 10.00% कम है।


अतः इस कार्य का आवंटन प्रथम न्यूनतम निविदादाता आर0के0 इन्फ्रासर्विसेज प्रा0 लि0, फ्रेजर रोड, पटना को बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 10.00% कम यथा कुल 2,82,97,082.70 (दो करोड़ बेरासी लाख संतानवे हजार बेरासी रूपया सत्तर पैसा मात्र) पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।


उपर्युक्त वर्णित कार्य के संबंध में समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय/e-proc के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए एवं दिनांक 11/09/18 के अपराहन 5 बजे तक उपर वर्णित निविदा से संबंधित किसी प्रकार के अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त होती है तो पुनः वित्तीय निविदा समिति के समक्ष रखी जाए। निर्धारित तिथि एवं समय तक कोई अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार संबंधित प्रथम न्यूनतम निविदादाता को कार्य आवंटन का Letter of Acceptance अथवा लॉटरी की कार्रवाई की जा सकती है।


अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


अनुलग्नक 1-संबंधित तकनीकी निविदा समिति की कार्यवाही।
अनुलग्नक 2-वित्तीय निविदा एवं तुलनात्मक विवरणी।



(संजीव रंजन)
महाप्रबंधक, (परि. एवं निरू.)
BMSICL, Patna


आंतरिक वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य विभाग


(रवीश किशोर)
वरिय उपसहायता
राज्य स्वास्थ्य समिति


(संजीव कुमार)
महाप्रबंधक, (वित्त)
BMSICL, Patna


(शशि भूषण प्रसाद)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna


(संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से.)
प्रबंध निदेशक
BMSICL, Patna

BIHAR MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE CORPORATION LIMITED, PATNA

Financial Comparative Statement for Upgradation of Central Library at DMCH, Laheriasarai, Darbhanga, BIHAR

NIT No. & Date- BMSICL/Infra/23/2018 Date 04/07/2018

Gr-01

Date of Opening of Financial BID- 19/09/2018

Sl. No.	Name of Contractor/Firm with address	Administrative Approval Amount	Schedule Rate Item Estimate (Part-A)	Non-Schedule Item Value (Part-B)	Total BOQ Amount (Schedule-A) + (Non-Schedule B)	Rate Quoted by Tenderer in on Schedule Rate for Part (A)		Rate Submitted by Bidder for Non Schedule Item Part B	Total Bid Amount	Overall Percentage on BOQ	Financial Position	Remarks, if any
						Percentage	Bid Amount of Schedule Item					
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=(8+9)	11	12	13
1	Pan Solution Pvt Ltd, 302/305, Hem Plaza, Fraser Road, Patna	3,36,82,000.00	18,88,313.00	2,95,52,890.00	3,14,41,203.00	At Par	18,88,312.89	2,79,65,109.25	2,98,53,422.14	5.05% (Five Point Zero Five Percent) below	L2	
2	R.K Infraseservices (P)Ltd, BSFC Building, Fraser Road, Gandhi Maldan, Patna	3,36,82,000.00	18,88,313.00	2,95,52,890.00	3,14,41,203.00	10.00% (Ten Point Zero Zero Percent) below	16,99,481.70	2,65,97,601.00	2,82,97,082.70	10.00% (Ten Point Zero Zero Percent) below	L1	Awarded

[Signature]
20/9/18
GM(P&D)
BMSICL

[Signature]
20/9/18
Incharge
Division
SHS Bihar

[Signature]
GM(F)
BMSICL

[Signature]
IFA, Health Dept.
Bihar

[Signature]
20/9/18
CGM (Projects)
BMSICL

[Signature]
20/9/18
Managing Director,
BMSICL

BIHAR MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE CORPORATION LIMITED, PATNA

Financial Comparative Statement for Renovation of Conference Hall, Training Centre and Hostel at SIHFW, Sheikhpura, Patna, BIHAR

NIT No. & Date- BMSICL/Infra/23/2018 Date 04/07/2018

Date of Opening of Financial BID- 19/09/2018

Gr-02

SL No.	Name of Contractor/Firm with address	Administrative Approval Amount	Schedule Rate Item Estimate (Part-A)	Non-Schedule Item Value (Part-B)	Total BOQ Amount (Schedule-A) + (Non-Schedule B)	Rate Quoted by Tenderer in on Schedule Rate for Part (A)		Rate Submitted by Bidder for Non Schedule Item Part B	Total Bid Amount	Overall Percentage on BOQ	Financial Position	Remarks, if any
						Percentage	Bid Amount of Schedule Item					
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=(8+9)	11	12	13
1	Chandra Shekher Prasad, At-Saket Bihar, M.M Colony, Anisabad, Patna	4,00,06,000.00	1,60,09,011.00	89,74,933.00	2,49,83,944.00	1.00% (One Point Zero Zero Percent) below	1,58,48,920.89	66,36,628.71	2,24,85,549.60	10.00% (Ten Point Zero Zero Percent) below	L1	Lottery to be done
2	Ranjan Engicon Pvt Ltd, At-Mahatma Gandhi Nagar, Kanti Factory Road, Near Buddha Dental College, Kankarbagh, Patna	4,00,06,000.00	1,60,09,011.00	89,74,933.00	2,49,83,944.00	10.00% (Ten Point Zero Zero Percent) below	1,44,08,109.90	80,77,439.70	2,24,85,549.60	10.00% (Ten Point Zero Zero Percent) below	L1	
3	R.K Infrservices (P)Ltd, BSFC Building, Fraser Road, Gandhi Maidan, Patna	4,00,06,000.00	1,60,09,011.00	89,74,933.00	2,49,83,944.00	10.00% (Ten Point Zero Zero Percent) below	1,44,08,109.90	80,77,439.70	2,24,85,549.60	10.00% (Ten Point Zero Zero Percent) below	L1	

[Signature]
GM(P&O)
BMSICL

[Signature]
Incharge
Division
SHS Bihar

[Signature]
GM(F)
BMSICL

[Signature]
IFA, Health Dept.
Bihar

[Signature]
CGM (Projects)
BMSICL

[Signature]
Managing Director,
BMSICL