

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना
तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/05-2023

NIT No.-BMSICL/Infra/14/2023

आज दिनांक:-07/06/2023 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-14/2023 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री विजय कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री बिरेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (परियोजना), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री रवीन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (प्रोक्युरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री संदीप प्रियदर्शी, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य सगिति, पटना-सदस्य
- (6) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सहयोजित सदस्य
- (7) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री रितेश चन्द्र सिन्हा, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/14/2023 दिनांक 03/04/2023 के द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं०-BMSIC/75030/05-2023/07 दिनांक:-03/04/2023 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-07/04/2023 को हिन्दुस्तान एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-00091 (नि०नि०) 2023-24 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाईट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक 2 के वेबसाईट पर दिनांक:-28/04/2023 को खोला गया। तदोपरांत मूल्यांकन करते हुए Clarification प्राप्त करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 27/05/2023 की आहुत बैठक की कार्यवाही को ई-प्रोक 2 के वेबसाईट पर अपलोड किया गया, जिसके उपरांत अभ्यावेदन/आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में निविदा निष्पादन हेतु पुनः तकनीकी निविदा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

गुप संख्या:-01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कतरीसराय प्रखंड-कतरीसराय जिला-नालंदा का भवन निर्माण कार्य। (आंतरिक एवं बाह्य सेनिटेशन, विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य सहित) परिमाण विपत्र की राशि रु० 6,96,66,057/-, कार्य पूर्णता की अवधि 15 माह:- इस कार्य हेतु सात निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 1.1 **M/S SAI CONSTRUCTION, NALANDA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 1.2 **M/S PRASAD BUILDERS, RANCHI** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।



- 1.3 **M/S SANJAY KUMAR TECHNOCRATE PRIVATE LIMITED, SHEIKHPURA** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
(i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख में PHE Licence समर्पित नहीं किया गया है।
अतः उक्त निविदादाता द्वारा SBD की कंडिका 4.5(A)e के आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे तकनीकी रूप से **Non Responsive** एवं असफल माना गया।
- 1.4 **MOHAMMAD NAUSHAD ALI, NALANDA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 1.5 **HAZARAT BELAL, PATNA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 1.6 **BIPIN BUILDTECH PVT. LTD., NAWADA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 1.7 **DEVENDRA PRASAD SINGH INFRATECH PVT. LTD., PATNA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त सात निविदाओं में से छः निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-02 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलरामपुर, जिला-कटिहार के भवन निर्माण का अवशेष कार्य। (पुनर्निविदा)। परिमाण विपत्र की राशि रू0 3,46,59,511/-, कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 2.1 **M/S SHIVAM CONSTRUCTION, SAHARSA** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
(i) **SBD** की कंडिका 4.5(B)c के अनुसार निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख में Liquid Asset हेतु Bank Certificate समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता से कम है।
अतः उक्त निविदादाता द्वारा उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे तकनीकी रूप से **Non Responsive** एवं असफल माना गया।
- 2.2 **USHA DEVI, KATI HAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
(i) SBD की कंडिका 4.5 (A) (b) के अनुसार निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Similar Work हेतु समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित अहर्ता से कम है।
(ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ PHE Licence एवं Electrical Licence समर्पित नहीं

किया गया।

(iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र में RCC/ PCC Work, Brick Work, PHE Work & Electric Work की मात्रा निर्धारित अहर्ता से कम है।

(iv) SBD की कंडिका 4.5(B)c के अनुसार निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख में Liquid Asset हेतु Bank Certificate समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता से कम है।

अतः SBD की कंडिका के अनुसार निविदादाता द्वारा उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे तकनीकी रूप से **Non Responsive** एवं असफल माना गया।

2.3 **M/S SAI CONSTRUCTION, NALANDA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

2.4 **M/S PRASAD BUILDERS, RANCHI** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

2.5 **RANA BIRESHPRATAP SINGH, KATIHAR** :- निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ संलग्न Similar Work कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जो BSEIDC, Purnea Divison के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसकी जाँच संबंधित विभाग से कराये जाने के उपरांत इसके प्रतिउत्तर में BSEIDC, Purnea Divison के पत्रांक-BSEIDC/PUR/EE/EC/2023/441, दिनांक-29-05-2023 के द्वारा बताया गया कि समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र उक्त कार्यालय से निर्गत है, परंतु कार्य की मात्रा, हस्ताक्षर, सील का स्थान इत्यादि में भिन्नता है।

फलस्वरूप निविदा के साथ संलग्न Similar Work के कार्यानुभव प्रमाण पत्र को गलत मानते हुए SBD की कंडिका 4.5 (A) (b) के अनुसार निविदादाता द्वारा उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे तकनीकी रूप से **Non Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-04 वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के परिसर में **TB & DST Lab** का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि **रु0 77,22,833/-**, कार्य पूर्णता की अवधि 03 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

4.1 **ARROW CONSTRUCTION, NAWADA** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) **SBD** की कंडिका 4.2(i) के अनुसार निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख में Bank Certificate समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता द्वारा उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे तकनीकी रूप से **Non Responsive** एवं असफल माना गया।

4.2 **M/S VISRO INFRA PROJECT PVT LTD, MUZAFFARPUR** :- निविदादाता को BSEIDC, PATNA के पत्रांक-114, दिनांक-11.05.2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए कालिकृत किया गया है अतः NIT के कंडिका संख्या 29 के आलोक में उनकी निविदा को **Non Responsive** एवं असफल माना गया।

4.3 **SANJAY KUMAR SINHA, PATNA** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदा अभिलेख में समरूप कार्य के लिए PHE कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो समरूप कार्य के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः SBD की कंडिका 4.5(A)(b) के अनुसार निविदादाता द्वारा उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे तकनीकी रूप से **Non Responsive** एवं असफल माना गया।

4.4 **SOBHA MEDICAL EQUIPMENT PVT LTD, HOWRAH** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

4.5 **LALITA BUILDCON PVT LTD, SHEKHPURA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक-तुलनात्मक विवरणी।

Sd/-
(रितेश चन्द्र सिन्हा)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(बिरेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(विजय कुमार)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(संदीप प्रियदर्शी)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(रविन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

Sd/-
(सुधीर कुमार)
संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna