

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम के वित्तीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.-BMSIC/75030/16-2020/

NIT No.-BMSICL/Infra/27/2020

आज दिनांक 12/04/2021 को प्रबंध निदेशक, BMSICL की अध्यक्षता में वित्तीय निविदा समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:-

- (1) श्री प्रदीप कुमार झा, भा.प्र.से., प्रबंध निदेशक-सह-अध्यक्ष वित्तीय निविदा समिति, BMSICL, Patna
- (2) श्री अनिमेष कुमार पराशर, अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति
- (3) श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग
- (4) श्री रजनीकांत, मंख्य महाप्रबंधक, आपूर्ति श्रृंखला, BMSICL, Patna
- (5) श्री विनोद कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, परियोजना, BMSICL, Patna
- (6) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (वित्त), Co-opted Member, BMSICL, Patna

इस बैठक में निम्न कार्य के वित्तीय निविदा पर विचार-विमर्श किया गया:-

1. कार्य का नाम:- अरवल जिलान्तर्गत सोनमद्रवंशी सुर्यपुर, करपी एवं कलेर प्रखंड कें 05 स्थलों यथा मझीयांवा, केयल, बममई, इजोर एवं तेरी में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य (निविदा सूचना संख्या -27/2020, ग्रुप 04, बी.ओ.क्यू. राशि 1,95,49,351.00/-प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2,00,00,000.00/-):-इस कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या BMSICL/Infra/27/2020, दिनांक-05/09/2020 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल दो निविदाएँ प्राप्त हुई।

तकनीकी निविदा समिति की बैठक दिनांक 11/12/2020 (कार्यवाही अनुलग्न) में इस कार्य हेतु दोनों निविदादाताओं की निविदा को Responsive मानते हुए वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की गई एवं निविदा समिति की कार्यवाही पर दिनांक 28.12.2020 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक 29/12/2020 को संवेदक की वित्तीय निविदा ई-प्रोक के वेबसाईट पर खोली गई।

वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात संलग्न तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस कार्य के प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Dhananjay Kumar, Belkhari, Arwal** का दर Schedule Item हेतु परिमाण विपत्र से 15.41% कम यथा रूपये 1,54,28,200.07 (एक करोड़ चौवन लाख अठाईस हजार दो सौ रूपया सात पैसा मात्र) तथा गैर अनुसूचित मद हेतु 10,51,000.00 (दस लाख एकावन हजार रूपया मात्र) यथा कुल 1,64,79,200.07 (एक करोड़ चौसठ लाख उनासी हजार दो सौ रूपया सात पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू. की कुल राशि से 15.70% (Fifteen Point Seven Zero Percent) कम है।

फलरूपरूप इस कार्य हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Dhananjay Kumar, Belkhari, Arwal** द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि 1,64,79,200.07 (एक करोड़ चौसठ लाख उनासी हजार दो सौ रूपया सात पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू. की कुल राशि से 15.70% (Fifteen Point Seven Zero Percent) कम है, पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

2. कार्य का नाम:- लखीसराय जिलान्तर्गत चानन प्रखंड के 07 स्थलों यथा बिछावे, लाखोचक, सिंहचक, जानकीडिह, गोपालपुर, कुन्दर एवं दामोदरपुर में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य (निविदा सूचना संख्या -27/2020, ग्रुप 33, बी.ओ.क्यू. राशि 2,71,00,950.00/-प्रशासनिक स्वीकृति की





राशि 2,80,00,000.00/-):-इस कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या BMSICL/Infra/27/2020, दिनांक-05/09/2020 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल तीन निविदाएँ प्राप्त हुई।

तकनीकी निविदा समिति की बैठक दिनांक 11/12/2020 (कार्यवाही अनुलग्न) में इस कार्य हेतु तीन में से दो निविदादाताओं की निविदा को Responsive मानते हुए वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की गई एवं निविदा समिति की कार्यवाही पर दिनांक 28.12.2020 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक 29/12/2020 को संवेदक की वित्तीय निविदा ई-प्रोक के वेबसाइट पर खोली गई।

वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात संलग्न तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस कार्य के प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Shailendra Kumar Singh, Laxmipur, Jamui** का दर Schedule Item हेतु परिमाण विपत्र से 0.01% कम है, यथा रूपये 2,52,63,651.38 (दो करोड़ बावन लाख तिरसठ हजार छः सौ एकावन रूपया अड़तीस पैसा मात्र) तथा गैर अनुसूचित मद हेतु 18,34,588.34 (अठारह लाख चौतीस हजार पाँच सौ अठ्ठासी रूपया चौतीस पैसा मात्र) यथा कुल 2,70,98,239.72 (दो करोड़ सत्तर लाख अनठान्चे हजार दो सौ उनचालीस रूपया बहत्तर पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.01% (Zero Point Zero One Percent) कम है।

फलरूपरूप इस कार्य हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Shailendra Kumar Singh, Laxmipur, Jamui** द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि 2,70,98,239.72 (दो करोड़ सत्तर लाख अनठान्चे हजार दो सौ उनचालीस रूपया बहत्तर पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.01% (Zero Point Zero One Percent) कम है, पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

3. कार्य का नाम:- मुँगेर जिलान्तर्गत ततिया बम्बर, हवेली खड़गपुर प्रखंड के 06 स्थलों यथा गौरबडिह, अग्रहन, सन्दोभ, बिहावे, छोटकी हथिया एवं खंदबिहारी में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य (निविदा सूचना संख्या -27/2020, ग्रुप 37, बी.ओ.क्यू राशि 2,35,76,017.00/-प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2,40,00,000.00/-):-इस कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या BMSICL/Infra/27/2020, दिनांक-05/09/2020 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल दो निविदाएँ प्राप्त हुई।

तकनीकी निविदा समिति की बैठक दिनांक 11/12/2020 (कार्यवाही अनुलग्न) में इस कार्य हेतु दोनों निविदादाताओं की निविदा को Responsive मानते हुए वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की गई एवं निविदा समिति की कार्यवाही पर दिनांक 28.12.2020 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक 29/12/2020 को संवेदक की वित्तीय निविदा ई-प्रोक के वेबसाइट पर खोली गई।

वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात संलग्न तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस कार्य के प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Shailendra Kumar Singh, Laxmipur, Jamui** का दर Schedule Item हेतु परिमाण विपत्र से 0.10% कम यथा रूपये 2,19,81,352.64 (दो करोड़ उन्नीस लाख एकासी हजार तीन सौ बावन रूपया चौसठ पैसा मात्र) तथा गैर अनुसूचित मद हेतु 15,71,088.90 (पन्द्रह लाख एकहत्तर हजार अठ्ठासी रूपया नब्बे पैसा मात्र) यथा कुल 2,35,52,441.54 (दो करोड़ पैतीस लाख बावन हजार



चार सौ एकतालीस रूपया चौवन पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.09% (Zero Point Zero Nine Percent) कम है।

फलरूप इस कार्य हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Shailendra Kumar Singh, Laxmipur, Jamui** द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि 2,35,52,441.54 (दो करोड़ पैतीस लाख बावन हजार चार सौ एकतालीस रूपया चौवन पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.09% (Zero Point Zero Nine Percent) कम है, पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

4. कार्य का नाम:- मुँगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के 07 स्थलों यथा रामपुर, छदकी, दुर्गापुर, कहुआ, कुमारसर, नवगबई एवं सुपौर में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य (निविदा सूचना संख्या -27/2020, ग्रुप 38, बी.ओ.क्यू राशि 2,75,05,353.00/-प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2,80,00,000.00/-):-इस कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या BMSICL/Infra/27/2020, दिनांक-05/09/2020 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल दो निविदाएँ प्राप्त हुई।

तकनीकी निविदा समिति की बैठक दिनांक 11/12/2020 (कार्यवाही अनुलग्न) में इस कार्य हेतु दोनों निविदादाताओं की निविदा को Responsive मानते हुए वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की गई एवं निविदा समिति की कार्यवाही पर दिनांक 28.12.2020 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक 29/12/2020 को संवेदक की वित्तीय निविदा ई-प्रोक के वेबसाइट पर खोली गई।

वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात संलग्न तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस कार्य के प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Shailendra Kumar Singh, Laxmipur, Jamui** का दर Schedule Item हेतु परिमाण विपत्र से 0.03% कम है, यथा रूपये 2,55,93,570.25 (दो करोड़ पचपन लाख तिरान्चे हजार पाँच सौ सत्तर रूपया पच्चीस पैसा मात्र) तथा गैर अनुसूचित मद हेतु 18,29,267.50 (अठारह लाख उनतीस हजार दो सौ सडसठ रूपया पचास पैसा मात्र) यथा कुल 2,74,22,837.75 (दो करोड़ चौहत्तर लाख बाईस हजार आठ सौ सैतीस रूपया पचहत्तर पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.29% (Zero Point Two Nine Percent) कम है।

फलरूप इस कार्य हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Shailendra Kumar Singh, Laxmipur, Jamui** द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि 2,74,22,837.75 (दो करोड़ चौहत्तर लाख बाईस हजार आठ सौ सैतीस रूपया पचहत्तर पैसा मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.29% (Zero Point Two Nine Percent) कम है, पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

5. कार्य का नाम:- पटना जिलान्तर्गत सम्पतचक, पालीगंज, धनरूआ, मनेर प्रखंड के 05 स्थलों यथा चिपुरा, गौसगंज, पकुरा, खासपुर एवं हाथीटोला में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य (निविदा सूचना संख्या -27/2020, ग्रुप 40, बी.ओ.क्यू राशि 2,02,84,027.00/-प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2,00,00,000.00/-):-इस कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या BMSICL/Infra/27/2020, दिनांक-05/09/2020 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल तीन निविदाएँ प्राप्त हुई।

तकनीकी निविदा समिति की बैठक दिनांक 11/12/2020 (कार्यवाही अनुलग्न) में इस कार्य हेतु तीन में से दो निविदादाताओं की निविदा को Responsive मानते हुए वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की गई एवं निविदा समिति की कार्यवाही पर दिनांक 28.12.2020 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं



होने के फलस्वरूप दिनांक 29/12/2020 को संवेदक की वित्तीय निविदा ई-प्रोक के वेबसाइट पर खोली गई।


वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात संलग्न तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस कार्य के प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Sai Construction Company, Ramkrishna Colony, Mahendru, Patna** का दर Schedule Item हेतु परिमाण विपत्र से समतुल्य यथा रूपये 1,89,73,476.00 (एक करोड़ नवासी लाख तिहत्तर हजार चार सौ छिहत्तर रूपया मात्र) तथा गैर अनुसूचित मद हेतु 12,90,246.00 (बारह लाख नब्बे हजार दो सौ छियालीस रूपया मात्र) यथा कुल 2,02,63,722.00 (दो करोड़ दो लाख तीरसठ हजार सात सौ बाईस रूपया मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.10% (Zero Point One Zero Percent) कम है।


फलरूपरूप इस कार्य हेतु प्रथम न्यूनतम निविदादाता **Sai Construction Company, Ramkrishna Colony, Mahendru, Patna** द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि 2,02,63,722.00 (दो करोड़ दो लाख तीरसठ हजार सात सौ बाईस रूपया मात्र) है, जो बी.ओ.क्यू की कुल राशि से 0.10% (Zero Point One Zero Percent) कम है, पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।


उपर्युक्त वर्णित कार्य के संबंध में समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय/e-proc के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए एवं दिनांक 30/5/21 के अपराहन 5 बजे तक उपर वर्णित निविदा से संबंधित किसी प्रकार के अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त होती है तो पुनः वित्तीय निविदा समिति के समक्ष रखी जाए। निर्धारित तिथि एवं समय तक कोई अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।


अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


अनुलग्नक 1—संबंधित तकनीकी निविदा समिति की कार्यवाही।  
अनुलग्नक 2—वित्तीय निविदा एवं तुलनात्मक विवरणी।


  
(रमेश कुमार)  
महाप्रबंधक (वित्त)  
BMSICL, Patna

  
12.4.21  
(विनोद कुमार)  
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)  
BMSICL, Patna

  
12/4/21  
(रजनीकांत)  
मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला)  
BMSICL, Patna

  
(राम ईश्वर)  
संयुक्त सचिव-सह-  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार  
स्वास्थ्य विभाग

  
(अनिमेष कुमार पराशर)  
अपर कार्यपालक निदेशक  
राज्य स्वास्थ्य समिति

  
12.4.21  
(प्रदीप कुमार झा, नाप्रसे)  
प्रबंध निदेशक,  
BMSICL, Patna