

Bihar Medical Services & Infrastructure Corp Ltd.

(A Govt. of Bihar undertaking)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या—BMSICL/Infra/03/2017 दिनांक—27 / 01 / 2017

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निम्न कार्यों हेतु प्रतिशत/मद दर निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परंतु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के पश्चात इस निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा:—

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (₹० में)	अग्रधन की राशि (₹० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹० में)	बिड प्रासेसिंग शुल्क (₹० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलियांगंज प्रखंड—पलासी जिला— अररिया का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
2.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्देया प्रखंड—गोहा जिला— औरंगाबाद का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
3.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढिलीया बजार प्रखंड—केशरीया जिला— पुर्वी चम्पारण का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
4	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुआरा प्रखंड—टेकारी जिला— गया चम्पारण का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
5	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताजपुर प्रखंड—खीजरसराय जिला— गया का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
6	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कियाजोरी प्रखंड—चकाई जिला— जमुई का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
7	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौकी प्रखंड—कदवा जिला— कटिहार भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
8	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैरवस्थान प्रखंड—झाङ्घारपुर जिला— मधुवनी का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
9	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहन बरियाम प्रखंड—नरपतनगर जिला— मधुवनी का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
10	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदपुर प्रखंड—बैन जिला— नालंदा का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
11	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमैली प्रखंड—धमदाहा जिला— पुर्णीया का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह

12	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनपुर प्रखंड—सिमरी बखतियारपुर जिला— सहरसा का भवन निर्माण कार्य।	1,18,37,000 /—	2,36,800 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
13	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिहरा प्रखंड—पंचगांधीया/ सतारकटैया जिला— सहरसा का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
14	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्मा प्रखंड—शेखपुरा जिला— शेखपुरा का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
15	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिहन प्रखंड—अरियारी जिला— शेखपुरा का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
16	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भदौस प्रखंड—घाटकुसुम्बा जिला— शेखपुरा का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
17	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गगरी प्रखंड—शेखपुरा जिला— शेखपुरा का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
18	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामबान प्रखंड—झुमरी कटसरी जिला— शिवहर का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
19	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रसलपुर प्रखंड—बाजपट्टी जिला— सीतामढ़ी का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
20	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वाजिदपुर प्रखंड—त्रिवेणीगंज जिला— सुपौल का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
21	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौदपीपर प्रखंड— सरायगढ़— भपटियाही जिला— सुपौल का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह
22	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खारखू प्रखंड —किशनपुर जिला— सुपौल का भवन निर्माण कार्य।	1,18,95,000 /—	2,38,000 /—	10,000 /—	5750 /—	9 माह

2. निविदा समय—सारणी (Tender Schedule)

क्रम संख्या	गतिविधि	तिथि एवं समय
1.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड) की अवधि एवं समय	13 / 02 / 2017 से 06 / 03 / 2017 को 15:00 बजे अपराह्न तक (वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in)
2.	निविदा प्राप्ति (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय	07 / 03 / 2017 को 15:00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर ।
3.	प्री-बिड की तिथि, स्थान एवं समय	20 / 02 / 2017 निगम के कार्यालय में 11:00 बजे पूर्वाहन्।

4.	निविदा हेतु अग्रधन, परिमाण विपत्र की राशि जमा करने की तिथि एवं समय	09/03/2017 के 15:00 बजे तक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पॉचवा तल, बिस्कोमान भवन, गॉधी मैदान, पटना के कार्यालय में।
5.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	09/03/2017 को 15:30 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
6.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	बाद में सूचित की जाएगी केवल वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
7.	निविदा की वैधता अवधि	120 दिन (SBD प्रावधान के अनुसार)।

3. निविदा की विस्तृत शर्त वेबसाइट www.bmsicl.gov.in/www.eproc.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

4. नियम एवं शर्तें:-

- A. निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ upload करना अनिवार्य है।
 - (i) अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र (किसी विभाग एवं कंपनी निबंधन प्रमाण पत्र)।
 - (ii) वाणिज्यकर विभाग में मुख्यवर्धित कर पद्धति के अंकित निबंधन प्रमाण पत्र।
 - (iii) आयकर पैन कार्ड।
 - (iv) निविदा के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए शपथपत्र प्रपत्र को निविदा सूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात Notarised कर अपलोड करना आवश्यक है।
 - (v) अग्रधन की वांछित राशि जो बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिंग, पटना के नाम विधिवत प्रतिज्ञित होना चाहिये। निम्न रूप में:-
 - (a) बैंक ड्राफ्ट "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd." के नाम से बना एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये।
 - (b) किसी Schedule Bank से विहित प्रपत्र में बैंक गारंटी।
 - (c) किसी Schedule Bank का Fixed Deposit Receipt, which shall be pledged in favour of the "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd."
- 5. पिछले 05 वर्षों में एक सदृश कार्य का अनुभव प्रमाण—पत्र जो प्राकक्लित राशि के कम से कम 25 प्रतिशत तक की हो तथा कार्यपालक अभियंता के स्तर या इसके समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो।
- 6. पिछले 5 वित्तीय वर्ष में किसी एक वर्ष का टर्नओवर कार्य के प्राकक्लित राशि का न्यूनतम 50% तक होना चाहिये। निविदा अभिलेख के साथ ऑडिटेड बैलेंस सीट की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 7. EMD एवं BOQ की राशि की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय तक BMSICL, पटना में जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने वाले निविदादाता की निविदा Unresponsive समझी जायेगी। परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में BMSICL, पटना के नाम से पटना में भुगतेय होना चाहिये।
- 8. निविदा दो बीड पद्धति के आधार पर प्राप्त की जायेगी। एक तकनीकी बीड का होगा तथा द्वितीय वित्तीय बीड का होगा।
- 9. Serious unbalanced Rate के लिए नियामानुसार अतिरिक्त Performance Security देय होगा तथा 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धत रहने वाले निविदाएँ अमान्य मानी जाएंगी।
- 10. गैर अनुसूचित मद में निविदादाता द्वारा सभी मदों का दर अंकित करना अनिवार्य है।
- 11. कार्य की प्राकक्लित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है जो निविदा के साथ देय होगा।
- 12. निविदादाताओं को निविदा डालने से पूर्व कार्य से तथा कार्यस्थल से भली—भाँति अवगत होना होगा एवं ऐसा माना जाएगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली—भाँति अवगत होने के पश्चात दर डाला गया है।
- 13. Joint Venture मान्य नहीं होगा (10 करोड से कम कार्य हेतु)।
- 14. इच्छुक निविदादाता को सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड होना होगा ताकि वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके लिए इच्छुक निविदादाता E-Procurement Helpdesk at 1st floor, M/22, Bank of India Building, Road No-25, Sri Krishna Nagar, Patna-800020, फोन नं-0612-2523006, मो- नं- 09939035696 से संपर्क करें।
- 15. परिमाण विपत्र की राशि, अग्रधन की राशि तथा अन्य वांछित दस्तावेज जो निविदा के साथ संलग्न किया जाना है को scan कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- 16. अगर वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in का सर्वर आधी रात से निविदा प्राप्ति के अंतिम समय तक Two consecutive hours से ज्यादा Down रहने पर निविदा समाप्ति की अंतिम तिथि बढ़ायी जा सकती है। Internet सर्वर में बाधा उत्पन्न होने पर e-tendering में Delay के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदादाता को सलाह दिया जाता है कि निविदा कागजात को अंतिम समय से पहले **Upload** कर लिया जाना चाहिए ताकि बाधा से बचा जा सके।
- 17. निविदादाता Ms Office 2003 Version का ही प्रयोग करें।

18. File Size 5MB से कम होना चाहिए एवं MS Word, MS Excel, PDF & JPEG Format में होना चाहिए।
19. प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कंडिका-1 में अंकित है लौटाया नहीं जाएगा।
20. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का Corrigendum/Addendum केवल bmsicl/e-proc के वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।
21. बिड प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान संवेदकों द्वारा केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से RTGS/NEFT/Debit Card के माध्यम किया जाएगा। संवेदक निर्धारित समय के पूर्व भुगतान सुनिश्चित कर लें। अंतिम समय में नेट बैंकिंग के माध्यम से हुए भुगतान के विलंब हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
22. निविदा पत्र के साथ आवश्यक अन्य दस्तावेज जो अपलोड किया गया है उसकी स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (मिलान हेतु) BMSICL के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना श्रेयस्कर होगा।
23. निविदा के साथ Upload किये गये तकनिकी सीट एवं SBD Section-1 Appendix to ITB के प्रावधान के अनुरूप निविदा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
24. निर्मित भवन का Defect Liability Period भवन पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष होगा।
25. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए BMSICL, कार्यालय में किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
26. दो करोड़ से कम राशि के कार्य हेतु SBD की कंडिका 22.4(ii) लागु नहीं होगा जबकि दो करोड़ से ऊपर के कार्यों पर यह लागु होगा। SBD की शेष सारी शर्तें मान्य होंगी।
27. प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल वित्तीय निविदा प्राप्त होने पर पुनर्निविदा आमंत्रित की जाएगी।
28. यदि किसी निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के लोक उपकम द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित/कालीकृत (Debar/Blacklist) किया गया है, तो वैसे निविदादाता की निविदा को अयोग्य माना जाएगा।
29. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
30. किसी या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित होगा।

मुख्य महाप्रबंधक
BMSICL, पटना